



DIREZIONE DIDATTICA STATALE • 3° CIRCOLO • Gubbio

Scuole Infanzia: San Martino • Madonna del Ponte • San Marco • Padule • Torre dei Calzolari • Branca

Scuole Primarie: San Martino • Madonna del Ponte • Padule • Torre dei Calzolari



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Prot. 1268/B28 del 31.03.16

**Agli Atti
Al Sito Web
All'Albo**

Al Progettista Ins. Fabio Morelli

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2016/ Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-70. Decreto avvio procedure di acquisizione in economia sotto soglia mediate RDO indetta sul MEPA per acquisto forniture.

Cod. id. progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-70

CUP: I36J15000760007

CIG: ZF118D2EC7

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;



DIREZIONE DIDATTICA STATALE • 3° CIRCOLO • Gubbio

Scuole Infanzia: San Martino • Madonna del Ponte • San Marco • Padule • Torre dei Calzolari • Branca

Scuole Primarie: San Martino • Madonna del Ponte • Padule • Torre dei Calzolari

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”;

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. [...]”

LETTE le “Disposizioni per l'attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del Piano Integrato d'Istituto- “Dotazioni LAN/WLAN per lo sviluppo della net-scuola”;

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto per l'attività di Progettazione e Collaudo;

VISTA la Nomina con Incarico di Progettista all'ins. Fabio Morelli prot. N. 834 del 1 marzo 2016;

RILEVATA la relazione del progettista Ins. Fabio Morelli (prot. N. 1267/B28 del 31 marzo 2016), che si allega, dalla quale si evince la non adeguatezza delle convenzioni Consip attive in quanto a) Nel catalogo mancano i seguenti beni e servizi presenti in matrice: access point con tecnologia beam forming, apparato per la gestione in contemporanea di due diversi fornitori di connettività; b) I tempi di consegna sono incompatibili con i tempi previsti dall'ADG per la chiusura del progetto con il relativo collaudo; c) Nel contratto di convenzione stipulato con la Consip spa i prezzi per la gestione del sistema di accessi federato, previsto in matrice, sono più alti di quelli presenti sul Mercato Elettronico, così come la consegna degli apparati chiavi in mano e la garanzia e sostituzione di 3 anni degli apparati stessi in caso di rottura; d) non è prevista una clausola rescissoria espressa nel caso di eventuale perdita del finanziamento per esclusiva colpa del fornitore.

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei beni e dei relativi servizi (ex art. 124 e 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed ex 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti - d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”)

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



DIREZIONE DIDATTICA STATALE • 3° CIRCOLO • Gubbio

Scuole Infanzia: San Martino • Madonna del Ponte • San Marco • Padule • Torre dei Calzolari • Branca

Scuole Primarie: San Martino • Madonna del Ponte • Padule • Torre dei Calzolari

Art. 2

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione in economia al di sotto della soglia di euro 134.000 iva esclusa mediate RDO indetta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in sigla MEPA, ai sensi dell'art. 124 e 125 del d.lgs 163/2006 ed ai sensi degli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"), mediante procedura negoziata senza indizione di bando di gara per l'affidamento di beni e servizi della fornitura, di impianto rete LAN/WLAN, componenti attivi, elettrificazione componenti attivi, servizio di assistenza in manutenzione di almeno 36 mesi, servizio di installazione e configurazione di tutti i beni, servizio di ritiro e smaltimento degli imballaggi, notebook, software di automazione di ufficio. Gli operatori economici in numero di cinque verranno scelti dall'elenco dei fornitori presente sul MEPA, e saranno individuati mediante sorteggio pubblico tra le ditte iscritte, con sede di consegna UMBRIA verificando che abbiano sul loro catalogo del MEPA i beni e/o servizi corrispondenti a quelli richiesti in base al progetto preliminare ed al relativo capitolato tecnico predisposto dal progettista designato dalla scuola.

Art. 3

Il criterio di scelta del contraente è quello del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 4

L'importo a base di gara per la fornitura dei beni e servizi di cui all'art. 1 è di € 15.724,94 (QUINDICIMILASETTECENTOVENTIQUATTRO/94), IVA inclusa.

Art. 5

I beni ed i servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario.

Art. 6

Si approvano il disciplinare di gara e capitolato tecnico oltreché tutti gli altri allegati.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Nevio Vagnarelli.

Art. 8

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico

Il Dirigente Scolastico

Prof. Nevio Vagnarelli

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.n° 39/1993)



DIREZIONE DIDATTICA STATALE • 3° CIRCOLO • Gubbio

Scuole Infanzia: San Martino • Madonna del Ponte • San Marco • Padule • Torre dei Calzolari • Branca

Scuole Primarie: San Martino •• Madonna del Ponte •• Padule •• Torre dei Calzolari
